

09/09/2025

Plan de financement Création d'un trottoir - Rue du Maupas

Envoyé en préfecture le 08/10/2025

Reçu en préfecture le 08/10/2025

Publié le

 ID : 038-213802812-20251006-DELIB2025_037-DE

OPERATION D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME - Rue du Maupas NOYAREY

Zonage CLECT :	2	Hiérarchie de voirie :	Pricipale et de liaison	Espace public métropolitain	aménagement enrobé bordure beton et résine					
----------------	---	------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

DEPENSES TRAVAUX	Coût Opération			MOA METRO Compétence voirie	MOA METRO réaménagement (50%)	MOA METRO Arbre alignement terre vegetale	MOA Ville Eclairage public + Espaces verts	Fonds de concours VILLE réaménagement (50%)	Fonds de concours VILLE embellissement (100%)	TVA Fonds de concours portage METRO	commentaires
	€ HT	€ TTC		€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ HT	€ HT	TVA	
OPERATION DE REAMENAGEMENT D'ESPACE PUBLIC											
Travaux préparatoires	37 635,00 €	45 162,00 €	Prorata montant de travaux	40 644,20 €			1 193,16 €		2 770,53 €	554,11 €	
Terrassement plateforme ,amenagements de surface revêtements,bordures ,marquage signalisation,potelets	173 377,82 €	208 053,38 €	100% METRO	208 053,38 €							METRO
Travaux de plantation espaces verts	5 147,39 €	6 176,87 €	100% Commune				6 176,87 €				COMPETENCES VILLE
Résines pépîte	14 342,70 €	17 211,24 €	100% Commune						14 342,70 €	2 868,54 €	PLUS VALUE EMBELLISSEMENT
Terre vegetale	1 964,00 €	2 356,80 €	100% Métro	2 356,80 €							METRO
SOUS TOTAL TRAVAUX ESPACE PUBLIC	232 466,91 €	278 960,29 €		251 054,38 €	- €	- €	7 370,03 €	- €	17 113,23 €	3 422,65 €	
Pourcentages travaux				90,00 %	0,00 %	0,00 %	2,64 %	0,00 %	6,13 %	1,23 %	100 %

#RÉF !

DEPENSES INGENIERIE	Coût Opération			MOA METRO Compétence voirie (y compris part REA)	MOA METRO réaménagement (50%)	MOA METRO Arbre alignement terre vegetale	MOA Ville Eclairage public + Espaces verts	Fonds de concours VILLE réaménagement (50%)	Fonds de concours VILLE embellissement (100%)	TVA Fonds de concours portage METRO	
	€ HT	€ TTC		€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ HT	€ HT	TVA	
Ingénierie+CSPS travaux	20 024,50 €	24 029,40 €	Prorata montant de travaux	21 625,61 €	- €	- €	634,85 €	- €	1 474,12 €	294,82 €	
Topographie+ diag	1 164,18 €	1 397,02 €	Prorata montant de travaux	1 257,26 €	- €	- €	36,91 €	- €	85,70 €	17,14 €	
Frais d'acquisitions foncières	3 333,33 €	4 000,00 €	Prorata montant de travaux	3 599,86 €	- €	- €	105,68 €	- €	245,39 €	49,08 €	
SOUS-TOTAL INGENIERIE	24 522,01 €	29 426,42 €		26 482,73 €	- €	- €	777,44 €	- €	1 805,21 €	361,04 €	

DEPENSES TRAVAUX + INGENIERIE	Coût Opération			MOA METRO Compétence voirie	MOA METRO réaménagement (50%)	MOA METRO Arbre alignement terre vegetale	MOA Ville Eclairage public + Espaces verts	Fonds de concours VILLE réaménagement (50%)	Fonds de concours VILLE embellissement, enfouissement et création (100%)	TVA Fonds de concours portage METRO	
	€ HT	€ TTC		€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ HT	€ HT	TVA	
TOTAL Coût d'opération	256 988,92 €	308 386,71 €		277 537,12 €	- €	- €	8 147,47 €	- €	18 918,44 €	3 783,69 €	
Pourcentages / montant des dépenses de l'opération				90,00 %	0,00 %	0,00 %	2,64 %	0,00 %	6,13 %	1,23 %	100 %
				91,22 %			8,78 %				
TOTAL METRO & VILLE				281 320,80 €			27 065,90 €				